

COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 193
in data 07/05/2019

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-
MANUTENTIVA**

OGGETTO:	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTE D'ALVEO RIO ROCCA BARALE
-----------------	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì sette del mese di maggio
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTE D'ALVEO RIO ROCCA BARALE

Richiamata la determinazione n. 44 del 1.02.2019 con la quale si affida all'Ing. Davide Heritier, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 118868Z, con studio in Roure B.ta Gleisolle n.2, c.f. HRTDVD79A12G674E - p.IVA 11745470010, l'incarico per l'espletamento delle attività definitiva/esecutiva nonché direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, per un importo complessivo pari a euro 7.400,00 oltre oneri previdenziale (4%) e esente IVA poiché operatore in regime forfettario risulta complessivamente pari a euro 7.696,00

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23.03.2019 con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo per opere di sistemazione idraulica di un tratto di Rio Rocca Barale, per una spesa complessiva pari a euro 135.000,00, come specificato nel quadro economico delle opere che di seguito si riporta:

DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI	
importo dei lavori a base di gara	€ 91.339,29	
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.155,80	
totale lavori		€ 95.495,09
Rivalsa IVA sui lavori (22%)	€ 21.008,92	
spese tecniche	€ 7.400,00	
contributi previdenziali (4%)	€ 296,00	
IVA su spese tecniche esclusa in quanto operatore economico soggetto a regime forfettario		
contributo ANAC	€ 30,00	
Incentivo RUP 0,3%	€ 286,49	
oneri per rifacimento allacciamenti acquedotto	€ 800,00	
spese per spostamento cavidotto telefonico	€ 3.500,00	
arrotondamenti/imprevisti	€ 6.213,50	
		€ 39.504,91
		€ 135.000,00

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato altresì individuato, quale RUP per l'intervento in esame, il Responsabile del Servizio tecnico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016;

Vista la precedente determinazione a contrarre n. 140 del 03.04.2018 con la quale si è stabilito:

- di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di "sistemazione tratte d'alveo Rio Rocca Barale" di cui al progetto dell'importo complessivo pari a euro 135.000,00 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23.03.2019;
- di individuare l'operatore economico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, tramite RDO sul portale "traspare" di cui si è dotata la CUC tra i Comuni di Frossasco e Cantalupa, procedendo, in rapporto all'entità del contratto, di importo inferiore ai 150.000,00 in conformità a quanto previsto dall' art. 1 comma 912 della L. 145/2018 (affidamento diretto previa consultazione ove esistenti di tre operatori economici), invitando comunque n. 5 operatori economici, in considerazione del numero degli stessi presenti sulla piattaforma, nel settore oggetto di appalto;

- di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 del D.lgs 50/2016 che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere alla messa in sicurezza di un tratto di Rio Rocca Barale, come previsto nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15/2019 sopra richiamata

- l'oggetto del contratto è "realizzazione delle opere sistemazione di tratte d'alveo Rio Rocca Barale, così come previsto nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15/2019 sopra richiamata;

- il contratto verrà stipulato attraverso la forma pubblica amministrativa;

- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:

1. i lavori dovranno essere ultimati entro il 15 ottobre al fine di consentire il rispetto del termine del 31.10.2019 imposto dalla Regione per la rendicontazione delle opere
2. modalità e costi previsti nel capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23.03.2019 oltre a quanto richiesto nella lettera di invito;
3. la scelta del contrente avverrà previa consultazione n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con la deroga introdotta dall'art. 1 – comma 912 della L.145/2019 utilizzando la piattaforma "Trspare";
4. di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio *del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;*

Dato atto che in data 04.04.2019 è stata inoltrata attraverso la piattaforma TRASPARE, la comunicazione prot. 2249/20169 ai seguenti 5 operatori economici:

Ditta
Barus Luciano di Barus Baolo &C. s.n.c. – via Goutaglio n. 1 – Prali (To)
Agrigarden s.r.l. – corso Vittorio Emanuele II n. 92 – 10121 Torino
Jourdan Roberto – B.gta Gleisolle n. 30 – 10060 Roure (To)
Paschetto F.lli di Paschetto Roberto & C. s.n.c. – Via Valpellice n. 53/57/59 -10060 San Secondo di Pinerolo
Idroterm s.r.l. Via Fossat n. 67 – 10060 San secondo di Pinerolo

Preso atto che, entro i termini fissati nella lettera di invito, le ore 18:24 del 22.04.2019, sono pervenuti i plichi contenenti le offerte di tutte i cinque operatori economici invitati;

Accertato, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs 50/2016 di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, sulla base della dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte;

Visto il verbale di gara del 23.04.2019, che si allega alla presente determinazione quale parti integrante e sostanziale, nel quale:

- risulta riportata la graduatoria delle ditte che hanno partecipato alla gara e delle offerte risultate anomale sulla base dell'individuazione della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2018;

- dal quale si evince che la migliore offerta è risulta quella ditta Paschetto F.lli s.n.c. con sede in San Secondo di Pinerolo Via Valpellice nn. 53-57-59 p.IVA 07713780018, cha ha praticato un ribasso pari al 23,61%;

- che la soglia di anomalia delle offerte è stata fissata nel 20,80%

Dato atto che:

- la migliore offerta è risultata anomala, in quanto superiore alla soglia fissata nel 20,80%
- in data 24.04.2019 con nota prot. 2665 è stato richiesto alla Ditta Paschetto F.lli s.n.c. di fornire le indicazioni giustificative dell'offerta ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016;
- in data 06.05.2019, con nota acquisita al registro di protocollo dell'Ente n. 2846 del 06.05.2019 la ditta Paschetto F.lli s.n.c. ha presentato la documentazione richiesta a giustificazione dell'offerta formulata;

Considerato che le giustificazioni presentate siano tali da far ritenere l'offerta presentata adeguata e congrua rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori da realizzare,

Ritenuto:

- di disporre l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, in favore della ditta, fermo restando la verifica dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;
- di impegnare a favore dell'operatore economico Ditta Paschetto F.lli s.n.c. con sede in San Secondo di Pinerolo Via Valpellice nn. 53-57-59 p.IVA 07713780018 pari a euro 69.774,08 oltre a euro 4.155,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (22%) per euro 16.264,52 per complessivi euro **90.140,96**, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo del bilancio n. 8270/2/1;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

Dato atto che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI	a seguito di aggiudicazione
importo dei lavori a base di gara	€ 91.339,29	€ 69.774,08
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.155,80	€ 4.155,80
totale lavori	€ 95.495,09	€ 73.929,88
Rivalsa IVA sui lavori (22%)	€ 21.008,92	€ 16.264,57
spese tecniche	€ 7.400,00	€ 7.400,00
contributi previdenziali (4%)	€ 296,00	€ 296,00
IVA su spese tecniche esclusa in quanto operatore economico soggetto a regime forfettario		
contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Incentivo RUP 0,3%	€ 286,49	€ 286,49
oneri per rifacimento allacciamenti acquedotto	€ 800,00	€ 800,00
spese per spostamento cavidotto telefonico	€ 3.500,00	€ 5.283,82
arrotondamenti/imprevisti	€ 6.183,50	€ 6.183,50
	€ 39.504,91	€ 36.544,38
	€ 135.000,00	€ 110.474,27

Verificato che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22.03.2019 di adozione dell'aggiornamento del programma triennale lavori pubblici annualità 2019 – 2021

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 39 del 22.12.2018 è stato approvato il D.U.P. per le annualità 2019-2021;
- con deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per le annualità 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 06.02.2019 è stato approvato il PEG - Piano della performance 2019/2021.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in ordine al seguente affidamento;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 4523/2014 con il quale sono state attribuite le responsabilità delle aree e delle posizioni;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- l'art. 7, l'art. 28 e l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 23.04.2019 dal quale si evince che l'offerta migliore è risulta quella praticata dalla ditta Paschetto F.lli s.n.c., con sede in San Secondo di Pinerolo Via Valpellice nn. 53-57-59 p.IVA 07713780018, che ha offerto un ribasso pari al 23,61% sull'importo a base di gara pari a euro 91.339,29, che determina un importo contrattuale pari a euro 69.774,08 oltre a euro 4.155,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (22%) per euro 16.264,52 per complessivi euro 90.140,96

2. di procedere, in considerazione all'accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara, all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di sistemazione tratte d'alveo Rio Rocca Barale, alla ditta Paschetto F.lli s.n.c. con sede in San Secondo di Pinerolo Via Valpellice nn. 53-57-59 p.IVA 07713780018, per un importo 69.774,08 oltre a euro 4.155,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (22%) per euro 16.264,52 per complessivi euro 90.140,96;

3. di rideterminare il quadro economico dell'opera come segue:

DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI	a seguito di aggiudicazione
importo dei lavori a base di gara	€ 91.339,29	€ 69.774,08
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.155,80	€ 4.155,80
totale lavori	€ 95.495,09	€ 73.929,88
Rivalsa IVA sui lavori (22%)	€ 21.008,92	€ 16.264,57
spese tecniche	€ 7.400,00	€ 7.400,00

contributi previdenziali (4%)	€ 296,00	€ 296,00
IVA su spese tecniche esclusa in quanto operatore economico soggetto a regime forfettario		
contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Incentivo RUP 0,3%	€ 286,49	€ 286,49
oneri per rifacimento allacciamenti acquedotto	€ 800,00	€ 800,00
spese per spostamento cavidotto telefonico	€ 3.500,00	€ 5.283,82
arrotondamenti/imprevisti	€ 6.183,50	€ 6.183,50
	€ 39.504,91	€ 36.544,38
	€ 135.000,00	€ 110.474,27

4. di dare atto che l'economia di spesa a seguito di aggiudicazione risulta pari a **euro € 24.525,73**
5. di dare atto che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
6. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione diverrà efficace alla positiva conclusione, delle verifiche circa i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, in capo all'impresa aggiudicataria;
7. di dare atto altresì che in caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra l'aggiudicatario decadrà dai benefici concessi;
8. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti;
9. di dare atto che la stipula del contratto non terrà conto dell'istituto del termine sospensivo (stand-ill) di cui all'art. 32 comma 9 del del D.lgs 50/2016 in quanto la presente procedura è esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del suddetto Decreto Legislativo;
10. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs 50/2016 è in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs 82/2005, da perfezionarsi mediante forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario;
11. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria e ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall'art. 76
12. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento prevista nel quadro economico impegnata con determinazione n. 140/2019 risulta la seguente :

Annualità	Cap.	Importo
2019	8270/2/1	100.000,00 di cui euro 7.696,00 già impegnati per spese tecniche
2019	8270/2/2	16.504,00

13. di rettificare la prenotazione di impegno di spesa n. 197/2019 e 198/2019, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 per un importo massimo pari a euro 108.808,000 sul cap. 8270/2/1 e 8270/2/2 del bilancio di previsione per l'anno 2019, già prenotato con determina n. 140 del 03.04.2019 e di impegnare a favore della ditta Paschetto Flli s.n.c. con sede in San Secondo di Pinerolo Via Valpellice nn. 53-57-59 p.IVA 07713780018, la somma complessiva pari a euro 90.140,96 come segue:

Creditore	CAP.	Importo complessivo	di cui IVA	Codice CIG/CUP
Paschetto F.lli s.n.c. con sede in San Secondo di Pinerolo Via Valpellice nn. 53-57-59 p.IVA 07713780018	8270/2/1 Imp. 197/2019	90.196,96	16.264,57	Codice CIG 7858615E3D
	8270/2/1 Imp. 198/2019 da azzerare in seguito dell'economia di spesa generata dal ribasso	16.504,00		Codice CUP C77H18001420002

14. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere favorevole in ordine alla contabile con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario

15. che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo pretorio on.line, sul profilo internet del Comune di Cantalupa, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs 33/2013 re art. 29 del D.lgs 50/2016;

16. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico- manutentiva

Firmato digitalmente
Geom. COASSOLO Bruna
